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CAPITOLO "A" LAVORI E PROVVISTE
Lavori Importo in euro
Lavori da computo 1.282.198,21
Somma a disposizione prevista per oneri di discarica 10.000,00
Oneri di sicurezza ricavato da computo specifico 11.418,43
TOTALE CAPITOLO "A" - Lavori appaltabili 1.303.616,64
Importi non soggetti a ribasso
S1 Importo oneri interni ricavato da specifico computo sulla sicurezza (S1) € 10.019,91
S2 Importo oneri esterni ricavato da specifico computo sulla sicurezza (S2) € 11.418,43
Somma a disposizione prevista per oneri di discarica € 10.000,00
Totale importi non soggetti a ribasso € 31.438,34
Importo a base d'asta soggetto a ribasso
Lavori appaltabili € 1.303.616,64
Importi non soggetti a ribasso -€ 31.438,34
Totale importo a base d'asta soggetto a ribasso € 1.272.178,30
CAPITOLO "B" SOMME A DISPOSIZIONE
Importo in euro
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 10.000,00
B2 Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00
B3 Imprevisti 41.223,56
Spese tecniche
B4 Spese tecniche: progetto definitivo;
B5 Spese tecniche: progetto esecutivo;
B6 Spese tecniche: sicurezza in fase di progettazione;
B9 Spese tecniche: sicurezza in fase di esecuzione;
B7 Spese tecniche: direzione lavori;
B8 Spese tecniche: collaudo;
B9 CNPAIA;
Totale spese tecniche (12% di A) 156.434,00
B10 IVA ed altre Imposte
IVA lavori: (10% A + B1 + B2 + B3) 135.984,02
IVA spese tecniche 22% (spese tecniche) 34.415,48
TOTALE CAPITOLO "B" 383.057,06
TOTALE GENERALE (A+B) 1.686.673,70




